首都博物馆方厅机房地面防水项目采购需求
[bookmark: _GoBack]一、项目名称
首都博物馆馆方厅机房地面防水施工项目
二、预算金额
本项目预算金额为21.564487万元人民币，采购人不再另行支付其他任何费用。
三、工程概况：
工程地址:北京市西城区复兴门外大街16号
[bookmark: OLE_LINK2]首都博物馆方厅1-5层空调机房地面防水由于多年未曾更新维护，地面防水出现多处渗漏现象，影响展厅内展陈文物安全，存在安全隐患。为此开展对方厅空调机房地面防水维护更新，消除安全隐患。首都博物馆是北京市重要的文化交流的窗口，施工期间正常开放接待观众，因此对现场管理、安全管理、及施工形象要求很高，施工作业时间由于受开放影响，需要合理确定。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]对采购人方厅一至五层机房防水层施工面积约1036.46平方米、主楼西侧平房屋顶面积约69.29平方米的防水进行重新铺设，具体施工量以现场实际踏勘情况为准。
方厅1-5层空调机房地面：该区域防水层施工面积约1036.46 平方米（以实际勘探测量数据为准），对以上区域防水层进行整体维修。对基础地面基层处理要用专业工具彻底清除基面灰尘、油污等杂质，对凹凸不平处采用1：2.5水泥砂浆找平，裂缝处开V型槽用密封材料填补。采用不低于0.9mm丙纶防水工艺（材料品牌采用东方雨虹、科顺和、大禹、世纪神州等）和聚合物水泥防水粘结料施工。大面积施工采用倒铺法：基层和丙纶布背面同时涂刷粘结料，涂刷厚度约1.2mm，保证涂满率100%。铺贴时注意保持卷材自然平整状态，避免用力拉扯产生内应力。随即用压辊反复滚压，确保粘结牢固无空鼓。相邻两幅卷材的纵向搭接宽度≥80mm，横向搭接宽度≥100mm。接缝处需要进行密封处理，可采用胶粘剂法进行密封，以防止水渗透。在大面积施工后，对关键细部节点进行处理，排水沟、设备底座边沿、周边墙体上卷50厘米以上等。防水层施工完成后，需进行至少48小时的自然养护。期间严禁踩踏，堆放物料或进行其他作业。环境温度低于5℃时，应采取保温措施延长养护时间。养护期间注意观察防水层表面，发现气泡、皱折等情况及时处理。养护结束后方可进行保护层施工，通常采用20mm厚1：2.5水泥砂浆做保护层，防止后续工序破坏防水层。最后要严格质量验收，空鼓面积不得超过总面积的1%。 
主楼西侧屋顶：该区域面积约69.29平方米（以实际勘探测量数据为准），对该区域采用丙纶布防水工艺(材料品牌采用东方雨虹、科顺和、大禹、世纪神州等）。具体施工工艺同上。
注：上述中提到的品牌或型号，仅起说明作用、无限制性。供应商可选用其他品牌产品，但不得低于表中要求的标准。
供应商的工程施工方案应满足防水相关规范要求。
为保证施工过程中所使用的各类材料质量合格，性能优良，所有进场材料必须按照材料进货检验程序出具合格检测报告，同时订货时所选用的供货商都是声誉较高的厂家，从而确保所选用的材料的质量合格，性能可靠。
施工过程中要做好环境保护工作，及时清运施工过程中产生的建筑垃圾,需对施工过程中造成损坏的地砖、墙面等设施进行恢复,施工过程中如对现场设备设施造成损坏,要照价赔偿。 
计划工期：计划总工期45日历天，如因甲方原因造成的工期延期,不属甲方违约, 具体开工日期根据采购人要求。
本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）
四、承包方式及质保期：
包工包料，质保期不低于5年。
工程量清单
 [image: ]
 五、其他注意事项 
•本项目须到属地安全生产管理部门施工备案,进场施工前须按照合同附件签订《施工安全协议》,缴纳合同金额的5%作为施工押金,同时办理进场临时出入证(1证押金100元),验收合格后无息返还.
•施工过程中产生的建筑垃圾处理要符合北京市建筑垃圾消纳处理相关要求.
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序号 项目名称 单位 计算式 工程量

1 空调机房地面防水 平米 空调机房总面积（m²） 防水层施工面积（m²）

2 方展一层东侧 平米 77.28 71

3 方展一层西侧 平米 77.57 68

4 方展二层 平米 288.26 285.82

5 方展三层 平米 288.26 285.82

6 方展四层 平米 288.26 285.82

7 方展五层东侧 平米 28.8 26

方展五层西侧 平米 16.2 14

8 主楼西侧平房 平米 69.29 69.29

工程量


